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DIRECCION: KILOMETRO 1 CARRETERA IGUACITOS TELS 890526-890803-TELEFAX 890650-LERIDA TOLIMA 

 

LÉRIDA 

ENERO 11 DE 2024 

 

ADENDA 01  

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN 

IPMC-01-2024 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LÉRIDA - TOLIMA”. 

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida – Tolima, el pasado 02 de enero de 2024 publico 

en el la pagina SECOP II el proceso de contratación anteriormente identificado con el siguiente 

cronograma. 

 

Publicación aviso de convocatoria 28 de Diciembre de 2023 SECOP II  3:30 PM 

Publicación del proyecto de pliego 

de condiciones y documento de 

estudios previos 

02 de Enero de 2024 SECOP II 3:30 PM 

Presentación de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

02 – 04 de Enero de 2024 SECOP II  HASTA 03:00 PM 

Respuesta a observaciones 

presentadas al proyecto de pliego 

de condiciones 

05 de Enero de 2024 SECOP II  HASTA 4:00 Pm  

Apertura de la invitación 9 de Enero de 2024 SECOP II  10:00 am  

Publicación de pliego de 

condiciones definitivo 

9 de Enero de 2024 SECOP II 10:30 am 

Visita al sitio de la obra. 10 de Enero de 2024 9:00 AM Instalaciones del 

hospital  

Termino para presentar 

observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

 11 de Enero de 2024 SECOP II Hasta las 12:00 

PM 

Respuestas mediante adendas 11 de Enero de 2024 SECOP II  5:00 PM 

Plazo para la presentación de 

propuestas y/o cierre 

12 de Enero de 2024 SECOP II -  HASTA 02:00 

PM 

Publicación de lista de oferentes 12 de Enero de 2024 SECOP II - 2:30 PM 

Proceso de evaluación y 

publicación evaluación 

15-16 de Enero de 2024 SECOP II  04:00 PM  

Consulta al proceso de evaluación 

y proposición de objeciones 

17 de Enero de 2024 SECOP II HASTA 05:00 PM 

Respuesta a observaciones y 

Adjudicación y/o Declaratoria de 

desierto del proceso 

18 de Enero de 2024 SECOP II 09:00 AM 

Resolución Adjudicación  del 

contrato firma del contrato 

19 de Enero de 2024  SECOP II  
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Culminadas las estapas correspondientes hasta el 11 de enero de 2024 a las 12:00 pm donde se establecia 

el plazo para presentar observaciones al pliego definitivo, se identifica la siguiente observación presentada 

por el señor Edwin Jair Gomez Triana  a las 03:21 pm del dia 10 de enero de 2024, estando la misma 

dentro del plazo para poder efectuarla como se demuestra en la siguiente imagen:  

 

El contenido de la observación es el siguiente: 
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Para lo cual la entidad se permite dar respuesta de la observación presentada. 

 

Dando el correspondiente estudio a la solicitud presentada por el posible oferente la entidad se permite 

manifestar que: 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad de pactar en los contratos 

que celebren pagos anticipados o anticipos, siempre y cuando su monto no supere el 50% del valor del 
contrato. 
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El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su 

objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista 
en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del 

contrato. El pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al 
patrimonio del contratista desde su desembolso. 

Teniendo en cuenta solicitud el posible oferente se viaviliza conceder un anticipio del 50% del valor del 

contrato pero  para una mayor optimización de los recursos y seguimiento efectivo se realizara con el 

seguimiento y acompañamiento del la interventoria, y teniendo cuenta que el proceso de interventoria 

que adelantara la entidad considera el seguimiento técnico, administrativo y financiero.  

 

Por tal motivo la entidad acepta la observación presentada y se modifica mediante la presente adenda, 

se modifica el numeral de 18  del pliego definitivo quedando asi: 

 

18. FORMA DE PAGO 

El Hospital pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo al manual de contratación, como a 

continuación se describe: 

1. Un primer pago correspondiente al 50% como anticipo de obra. El saldo del valor del contrato será 

cancelado mediante actas parciales, previa amortización  del anticipo entregado (amortizando el 50% de 

cada factura presentada) . 3. Las facturas presentadas deben estar acompañadas del programa de 

Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales 

del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la 

última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 4.Las actas de obra 

deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la respectiva acta, EL 

CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del HOSPITAL, las correspondientes facturas 

de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente 

aprobadas por El interventor, y el hospital Especializado Granja Integral E.S.E. pagará dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello 

hubiere lugar, dentro de los próximos cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que el 

CONTRATISTA subsane las glosas que formule. judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 

sobrecostos sobre el valor de la cuenta. PARAGRAFO 1: PAGO DE ANTICIPO; El contratista constituirá 

una cuenta Bancaria de Manejo conjunto con la interventoría, en una entidad bancaria debidamente 

constituida en Colombia, para el uso de los recursos se debe presentar un plan de inversión de anticipo 

debidamente aprobado por el Interventor designado 

 

Agaradeciendo la atención prestada 

 

 

 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 

Gerente 

 

 
 

Proyectó: 

Sergio Andres Rincón Garrido 

Asesor Contratación 


